

SMLOUVA O DÍLO č. 06/2024

Tuto smlouvu („Smlouva“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku:

ERTL Milan s.r.o.,

se sídlem: Samota 962, 382 41 Kaplice,

IČO: 07659130, DIČ: CZ07659130,

e-mail: info@ertlkaplice.cz,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 28226,
(„Zhotovitel“),

kontaktní osoby na straně Zhotovitele (vyjma jednatele):

- ve věcech smluvních Klára Ertlová, tel. +420723426473, e-mail: ertlova@ertlkaplice.cz;

- ve věcech stavebních a technických Pavel Outrata, tel. +420724054766, e-mail: outrata@ertlkaplice.cz
(dohromady dále jen „Kontaktní osoby“)

a

Město Velešín

se sídlem: náměstí J.V. Kamarýta 76

IČO: 00246174

e-mail: ruzicka@velesin.cz

(„Objednatel“),

(Zhotovitel a Objednatel dále jen jako „Smluvní strany“).

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo vymezené v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

2. SPECIFIKACE A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

2.1. Předmětem díla je stavba Oprava MK kolem plotu Jihostroje vymezená soupisem stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v cenové nabídce (a zároveň rozpočtu) v příloze č. 1 Velešín – Velešín – MK kolem plotu Jihostroje této Smlouvy tvořící její nedílnou součást („Dílo“). Objednatel prohlašuje, že specifikace Díla souhlasí s jeho požadavky a že k ní nemá výhrad.

3. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat Objednateli nejpozději do 31.8.2024 („Termín dokončení Díla“). Zhotovitel je oprávněn Dílo předat Objednateli i kdykoli dříve a Objednatel se pro ten případ zavazuje Dílo převzít bez zbytečného odkladu po výzvě Zhotovitele v tomto dřívějším termínu.

3.2. Termín dokončení Díla se automaticky prodlužuje:

- a) v případě nevhodných povětrnostních podmínek anebo jiných nepředvídatelných okolností mimo sféru odpovědnosti Zhotovitele, včetně případů tzv. vyšší moci (dopravní kalamita, opatření orgánů veřejné moci apod.) znemožňujících či podstatně ztěžujících pokračování prací na Díle, a to o dobu, po kterou tyto nevhodné povětrnostní podmínky anebo jiné nepředvídatelné okolnosti přetrvávaly;

- b) v případě prodlení Objednatele se zpřístupněním Staveniště, s úhradou jakékoli platby dle této Smlouvy anebo s poskytnutím součinnosti potřebné pro pokračování v pracích na Díle, a to o dobu tohoto prodlení;
- c) v případě zjištění skrytých překážek Zhotovitelem vztahujících se k místu, kde má být Dílo provedeno, nebo k projektové dokumentaci vypracované osobou odlišnou od Zhotovitele, znemožňujících provést Dílo dohodnutým způsobem nebo jen s dalšími nezanedbatelnými (více než 1 % z ceny Díla) náklady („**Skryté překážky**“), a to o dobu od jejich zjištění do okamžiku dohody Smluvních stran o úpravě této Smlouvy zohledňující jejich existenci;
- d) o dobu, kdy trvá insolvenční řízení Objednatele v postavení dlužníka.

3.3. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která (a) vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran, (b) znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze Smluvních stran a za podmínky, že (c) k ní došlo po uzavření této Smlouvy a dotčená Smluvní strana nemohla při uzavření této Smlouvy takovou událost předpokládat ani jí bez vynaložení nepřiměřených prostředků zabránit. Za okolnost vyšší moci se však nepovažuje změna majetkových poměrů některé Smluvní strany či změna hospodářské nebo tržní situace.

4. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÍCEPRÁCE

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za Dílo ve výši **501 634,80 Kč** (slovy pětsetjedentisícšestsetřicetčtyři korun českých a osmdesát haléřů) bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů („Cena“). Cena za Dílo byla určena podle cenové nabídky (rozpočtu) v příloze č. 1, který je však poskytován s výhradou nezávaznosti a konečná Cena bude upravena v závislosti na skutečném rozsahu prací a pořizovací ceně materiálů dalších vstupů potřebných k provedení Díla následovně:

- a) v případě změny pořizovací ceny materiálů a dalších vstupů potřebných k provedení Díla od uzavření této Smlouvy do okamžiku jejich nákupu Zhotovitelem bude Cena upravena tak, aby odpovídala skutečně vynaloženým nákladům Zhotovitele při zachování původní procentní výše případné ziskové přírážky Zhotovitele zahrnuté v cenové nabídce (rozpočtu);
- b) v případě změny rozsahu skutečně provedených prací nebo pořízeného materiálu oproti rozpočtu (v příloze č. 1) bude cena dodatečných prací/materiálů účtována dle jednotkových cen uvedených v rozpočtu (event. upravené podle písm. a) výše), a nebude-li to možné, pak podle cen v místě a čase obvyklých.

4.2. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli změnu Ceny podle pravidel uvedených v předchozím odstavci bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti, pokud toto zvýšení přesahuje 10 % Ceny. Objednatel je povinen Zhotoviteli bezodkladně sdělit, zda souhlasí s pokračováním prací na Díle. Pokud Objednatel tento souhlas neposkytne ani do deseti (10) pracovních dnů, mají obě Smluvní strany právo od této Smlouvy v jejím dosud nesplněném rozsahu odstoupit. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu Ceny za část Díla provedenou do dne odstoupení od smlouvy (včetně pořízeného materiálu). Pokud změna Ceny nepřesahuje 10 %, Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a účtovat zvýšenou Cenu i bez předchozího souhlasu Objednatele.

4.3. Dodatečné změny Díla (včetně víceprací a tzv. klientských změn) jsou přípustné jen na základě písemné dohody Smluvních stran. Za písemnou dohodu se pro tyto účely považuje i zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou Smluvních stran (tj. osob, které do stavebního deníku obvykle provádějí zápisy anebo potvrzují správnost zápisů). Nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto něco jiného, sjednáním dodatečných změn Díla se přiměřeně prodlužuje Termín dokončení Díla a upravuje Cena podle principů uvedených v čl. 4.1 této Smlouvy, bez povinnosti Zhotovitele upozornit Objednatele na změnu Ceny překračující 10 %.

4.4. Cena za Dílo bude hrazena na základě následujících faktur:

- a) zálohové faktury na částku 0 Kč bez DPH vystavené po uzavření této Smlouvy;
- b) průběžné faktury s měsíční frekvencí;

c) konečné faktury vystavené po dokončení Díla;

(dále jen „**Faktury**“). Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu a budou mít splatnost deset (10) dnů od jejich vystavení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

4.5. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré faktury vystavené Zhotovitelem budou Objednateli zasílány na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

5. KONTROLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolární kontrole a protokolárnímu převzetí Díla nejméně pět (5) dnů před navrhovaným termínem předání a převzetí. Objednatel se zavazuje se na výzvu Zhotovitele k protokolární kontrole a k protokolárnímu převzetí Díla dostavit. Zhotovitel je oprávněn předávat Dílo i postupně, a to prostřednictvím protokolů dílčího plnění.

5.2. O předání a převzetí Díla sepíše Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel stvrdí převzetí Díla a případně sdělí Zhotoviteli své výhrady k jeho provedení. Zhotovitel se k těmto výhradám v protokolu vyjádří a uvede způsob a termín jejich odstranění. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla v případě drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání podstatně neomezují. V případě vad či nedodělků, které funkčnosti či možností užívání Díla podstatným způsobem brání, Objednatel může odmítnout Dílo nebo jeho část převzít. Smluvní strany se zavazují o tom sepsat zápis, ve kterém Objednatel uvede důvody nepřevzetí Díla či jeho části a Zhotovitel uvede své stanovisko. Po odstranění těchto vad a nedodělků Zhotovitel opětovně vyzve Objednatele k převzetí Díla, kde ustanovení článku 5 této Smlouvy se použijí přiměřeně.

5.3. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem jeho předání a převzetí. Jestliže je Objednatel v prodlení s převzetím Díla, přechází na něj nebezpečí škody na Díle prvním dnem prodlení.

5.4. V případě, že Objednatel neposkytne Zhotoviteli součinnost k provedení kontroly a převzetí Díla ani do pěti (5) dnů od uplynutí lhůty k převzetí Díla, platí, že Objednatel Dílo zkontroloval a převzal bez výhrad.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1. Případné vady a nedodělky je Objednatel povinen uvést v protokolu o předání a převzetí Díla. Pokud tak neučiní, jeho právo domáhat se pro takto neuvedené vady a nedodělky nároků z titulu odpovědnosti za vady nebo odpovědnosti za škodu zaniká, ledaže by šlo o vady skryté (viz také § 2618 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**Občanský zákoník**“). Skryté vady Díla je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit (viz také § 2629 Občanského zákoníku).

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v okamžiku jeho předání a převzetí. Za vady vzniklé později Zhotovitel odpovídá, jen pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Zhotovitel se zavazuje uznané vady anebo nedodělky odstranit v přiměřené době (podle jejich povahy) po obdržení oznámení o jejich vzniku. K tomu Objednatel poskytne Zhotoviteli plnou součinnost, zejména mu umožní vstup na Staveniště apod.

6.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo záruku („**Záruka**“); záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného Díla Objednatelem a činí 24 měsíců. Záruka se vztahuje na vady vzniklé při řádném a předpokládatelném způsobu používání Díla. Záruka se nevztahuje:

- a) na vady vzniklé neodbornou instalací, neodbornými zásahy, mechanickým poškozením (včetně neúměrné dopravní zátěže neodpovídající konstrukci Díla) nedostatečnou údržbou nebo neodborným používáním Díla ze strany Objednatele nebo třetích osob;
- b) na vady způsobené povětrnostními a jinými nepředvídatelnými vlivy (např. vichřice, blesky, krupobití, povodeň, požár atd.);

- c) na změny způsobené přirozenými fyzikálními jevy, nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev či trhlinami vzniklými prokopováním z konstrukčních vrstev (ledaže tyto byly součástí Díla) a běžným opotřebením;
- d) na vady způsobené použitím nevhodných věcí či projektových podkladů zajišťovaných v režii Objednatele anebo dodržením nevhodných pokynů Objednatele, pokud Zhotovitel nemusel jejich nevhodnost při vynaložení náležité péče zjistit či pokud na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na nich trval;
- e) na případné další vady nemající původ v povaze ani provedení Díla a zároveň vzniklé mimo sféru odpovědnosti Zhotovitele.

6.4. V případě zásahu třetí osoby (tj. mimo pracovníků Zhotovitele) do konstrukce Díla či jeho částí (včetně příslušenství) pozbývá Záruka platnosti.

6.5. Objednatel není oprávněn odstranit případné vady či nedodělky Díla ve vlastní režii, ledaže by mu k tomu dal Zhotovitel svůj písemný souhlas nebo pokud by Zhotovitel bez důležitého důvodu tyto vady či nedodělky v přiměřené době neodstranil.

6.6. V případě neoprávněného uplatnění práva z odpovědnosti za vady anebo Záruky je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náhradu nákladů, které vznikly prošetřením oznámení, v paušální výši 5.000 Kč + cestovné vypočítané dle příslušných právních předpisů.

7. DALŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou, příslušnými právními předpisy a závaznými technickými normami. Při provádění Díla postupuje samostatně (tj. není vázán příkazy Objednatele); věci potřebné k provedení Díla si obstará sám, ledaže je v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

7.2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli všestrannou součinnost potřebnou pro realizaci prací na Díle. To platí zejména pro poskytování informací potřebných pro řádné provádění Díla, řádné zajištění řádných dodávek a prací na straně Objednatele, na které práce na Díle navazují anebo jsou na nich jinak závislé, zajištění příslušných rozhodnutí správních orgánů potřebných pro provedení Díla (např. stavební povolení, rozhodnutí příslušného odboru památkové péče, pokud je potřeba apod.). Případné pokuty a penále vzniklé porušením povinnosti k zajištění potřebných povolení pro provádění Díla jdou k tíži Objednatele, i když jsou uloženy Zhotoviteli. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli i další, v této Smlouvě výslovně neuvedenou součinnost, lze-li ji po Objednateli rozumně požadovat, směřuje-li k co nejlepšímu provedení Díla a nejde-li o záležitost, kterou má povinnost zajistit Zhotovitel. Při neposkytnutí součinnosti Objednatele v přiměřené lhůtě, nejpozději však do deseti dnů od obdržení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn zajistit si sám náhradní plnění na účet Objednatele nebo provádění Díla až do zjednání nápravy pozastavit. Termín dokončení Díla se prodlužuje o dobu pozastavení prací z tohoto důvodu.

7.3. Smluvní strany se zavazují, že se budou s předstihem informovat o skutečnostech významných pro plnění povinností plynoucích z této Smlouvy tak, aby případné problémy mohly být řešeny předem a měly podle možností co nejmenší dopad na průběh provádění Díla.

7.4. Objednatel odpovídá za to, že provádění Díla na Staveništi nebude rušeno zásahy třetích osob.

7.5. Zhotovitel je oprávněn umístit v místě Staveniště a na přilehlém oplocení plachty, cedule nebo jiné obdobné nosiče informací s logem Zhotovitele a včetně sdělení, že Dílo provádí Zhotovitel.

7.6. Zhotovitel není povinen poskytovat přehled stavu provedených prací ani vyúčtovávat dosavadní postup prací anebo dosud vynaložené náklady.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě:

- a) prodlení Objednatele s plněním jeho platebních povinností podle této Smlouvy (kterékoli z nich) překračující 15 dnů;
 - b) prodlení Objednatele s plněním jeho jiných než platebních povinností podle této Smlouvy (především povinnosti k poskytnutí součinnosti) překračující 30 dnů;
- 8.2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla překračujícím 60 dnů;
- 8.3. Obě Smluvní strany jsou dále oprávněny od této Smlouvy odstoupit:
- a) v případě události vyšší moci, která bude trvat déle než 3 měsíce;
 - b) v případě, že se Smluvní strany nedohodnou na úpravě této Smlouvy zohledňující Skryté překážky nebo nebude poskytnut souhlas Objednatele s pokračováním v pracích při zvýšení Ceny o více než 10 %;
 - c) v případě rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany.
- 8.4. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, nároku na vydání bezdůvodného obohacení, a nemá vliv na povinnost kterékoli ze Smluvních stran zaplatit smluvní pokutu. Je-li provedení Díla zmařeno z důvodu nikoli ve sféře odpovědnosti Zhotovitele, náleží Zhotoviteli plná Cena za Dílo ponížená o to, co Zhotovitel neprovedením dosud nezpracovaných částí Díla ušetřil. Materiál opatřený k provedení Díla náleží při odstoupení od Smlouvy Objednateli a Zhotoviteli náhrada nákladů, které na jeho pořízení vynaložil.

9. UTVRZENÍ ZÁVAZKŮ

- 9.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení Díla vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny za každý den prodlení, maximálně však do výše 20 % z Ceny.
- 9.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky dle této Smlouvy vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě porušení jiné povinnosti Objednatele podle této Smlouvy vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny za každý den, kdy porušení povinnosti trvá, maximálně však do výše 20 % z Ceny. Smluvní pokuta podle předchozí věty nekryje nárok na náhradu škody.
- 9.3. Smluvní pokuty jsou splatné do 7 dnů od doručení písemné výzvy k jejich úhradě.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Tato Smlouva a její vznik se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.
- 10.2. Pro účely této Smlouvy se považuje za písemnou formu rovněž e-mailová korespondence, přičemž písemnosti a sdělení zaslané na e-mailové adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví této Smlouvy se považují za doručené následující pracovní den po jejich odeslání. Obě Smluvní strany mohou kdykoli změnit své kontaktní údaje anebo Kontaktní osoby s účinností od třetího dne po doručení oznámení o změně.
- 10.3. Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, lze tuto Smlouvu měnit či rušit pouze ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků. K ujednáním učiněným v jiné formě se nepřihlíží.
- 10.4. Smluvní strany se dohodly, že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí: § 557, § 1740 odst. 3, § 1765 odst. 1, § 1766 a § 1978 odst. 2, § 1793 až § 1796, § 1980, 1995 odst. 2, § 2606, § 2607 a § 2626 Občanského zákoníku. Smluvní strany tímto ve smyslu ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití jakýchkoliv obchodních zvyklostí pro určení obsahu závazku z této Smlouvy. Objednatel na sebe dále přebírá nebezpečí změny okolností.

- 10.5. Smluvní strany tímto potvrzují, že považují svá práva a povinnosti za dohodnutá v rovnováze a že při uzavírání Smlouvy nebyly dány okolnosti nasvědčující zneužití postavení kterékoliv ze Smluvních stran jako odborníka či jejího hospodářského postavení. Smluvní strany dále výslovně potvrzují, že tato Smlouva vznikla jejich vzájemnou dohodou o jejich podmínkách, že se tedy nejedná o smlouvu uzavřenou adhezním způsobem a že obě Smluvní strany měly možnost při jejím sjednávání získat kvalifikovanou právní pomoc.
- 10.6. Pokud jakékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu nicotným, neúčinným, neplatným nebo nevymahatelným, účinek, platnost nebo vymahatelnost jiných ustanovení této Smlouvy tím nebude dotčena. Účastníci této Smlouvy se zavazují vyjednávat v dobré víře a nahradit takové nicotné, neúčinné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení ujednáním účinným, platným a vymahatelným, které bude co nejvíce odpovídat účelu (zejména hospodářskému) a obsahu nahrazovaného ustanovení.
- 10.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kde každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 10.8. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem jejími účastníky.

SMLUVNÍ STRANY PO PŘEČTENÍ TÉTO SMLOUVY PROHLAŠUJÍ, ŽE SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, ŽE SMLOUVA BYLA SEPSÁNA URČITĚ, SROZUMITELNĚ, NA ZÁKLADĚ JEJICH PRAVÉ, SVOBODNÉ A VÁŽNÉ VŮLE. NA DŮKAZ TOHO PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY.

Zhotovitel:

Objednatel:

V KAPLICI dne 10.4.2024

V E VELEŠÍNĚ dne 8.4.2024



ERTL Milan s.r.o.
Samota 962, 382 41 Kaplice
727 903 906
info@ertikaplice.cz
IČ: 07659130, DIČ: CZ07659130

za ERTL Milan s.r.o.
Milan Ertl, jednatel



Za Město Velešín
Ing. Petr Vágner, starosta

Usnesení rady města Velešín č. 669/40 ze dne 3. 4. 2024.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Velešín - Velešín - MK kolem plotu Jihostroje
Objekt:

Objednatel: Město Velešín
Zhotovitel: ERTL Milan s.r.o.
Místo: Kolem Jihostroje

Zpracoval: ERTL
Datum: 15. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

501 634,80

1 Zemní práce

180 114,00

1	001	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně 240*2,75*0,4	m3	264,000	145,00	38 280,00
					264,000		
2	001	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	264,000	44,00	11 616,00
3	001	162751117R	Vodorovné přemístění do 20000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	264,000	318,00	83 952,00
4	001	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	264,000	25,00	6 600,00
5	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 264 * 1,8	t	475,200	50,00	23 760,00
					475,200		
6	001	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně 240*2,75	m2	660,000	24,10	15 906,00
					660,000		

5 Komunikace pozemní

280 476,00

7	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	660,000	187,00	123 420,00
8	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	660,000	157,00	103 620,00
9	221	564911411	Kryt z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 do tl 70 mm 660	m2	660,000	64,00	42 240,00
					660,000		
10	221	569931122	Zpevnění krajnic betonovým recyklátem tl 100 mm 240*0,25*2	m2	120,000	93,30	11 196,00
					120,000		

998 Přesun hmot

41 044,80

11	221	998225111R	kamene, monolitickým betonovým nebo živičným do 12 km	t	603,600	68,00	41 044,80
----	-----	------------	---	---	---------	-------	-----------

Celkem

501 634,80

