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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a příslušných ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), 

(dále jen „Smlouva“) 

 

mezi smluvními stranami: 

Objednatel: 

Název: Město Velešín 

sídlo: náměstí J.V. Kamarýta 76 

Osoba oprávněná jednat za  Ing. Petr Vágner, starosta 

IČO, DIČ: 00246174, CZ00246174 

ID datové schránky: 8r8bwj8 

bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna a.s., č. ú. 582481309/0800 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

Jiří Růžička, místostarosta 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
smluvních: 

Ing. Petr Vágner, starosta 

dále jen „Objednatel,“ na straně jedné 

a 

Zhotovitel: 

Název, firma: TERMS a.s. 

sídlo: Planá 67. 370 01 Planá 

zastoupený: Ing. Tomáš Picek, vedoucí střediska 

IČO, DIČ:: 14499037, CZ14499037 

zápis v OR: 
Vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 
B 1236 

ID datové schránky: 4bsgmxu 

bankovní spojení, číslo účtu: Fio Banka, č. ú. 2401157016/2010 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

Mgr. Aleš Faust 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
smluvních: 

Ing. Tomáš Picek 

dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé 

 

společně též jako „smluvní strany“, či samostatně jako „smluvní strana“ 
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v následujícím znění:  

 

PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY: 

i. Zadávací dokumentace, tj. zadávací podmínky včetně příloh (dále jen „zadávací dokumentace“) 
v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „FVE Města Velešín – 
II.“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v otevřeném řízení podle ZZVZ, která je neomezeně a 
dálkově přístupná na profilu zadavatele (Objednatele) na webové adrese 
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004239 (dále jen „profil 
zadavatele“); 

ii. Nabídka Zhotovitele (jako účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku) ze dne 19.6.2024 
(dále jen „nabídka“) podaná v zadávacím řízení veřejné zakázky; 

iii. Rozhodnutí Objednatele (jako zadavatele) o výběru Zhotovitele (jako dodavatele veřejné zakázky), 
ze dne 17.7.2024, uveřejněného na profilu zadavatele.  
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Podpisem této smlouvy se Zhotovitel zavazuje v dohodnutém termínu provést pro Objednatele Dílo 
a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.    

1.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení příslušné projektové dokumentace vč. obstarání 
všech potřebných veřejnoprávních povolení pro stavbu i pro užívání, dále pak úplné, funkční a bezvadné 
dodání fotovoltaických panelů a provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízeních nezbytných pro řádné dodání 
provozuschopné fotovoltaické elektrárny a zapojení do distribuční sítě (DS) jako i zajištění všech potřebných 
povolení. Dílo bude provedeno v souladu se Studií stavebně-technologického řešení (součást zadávací 
dokumentace), které vytvořil projektant FVE Ing. Tomáš Picek, sídlem Suchomelská 2899/39, 370 04 České 
Budějovice, ČKAIT: 0011471, MPO 1232 (dále také jen „Studie). 

 SO 01 FVE ČOV Velešín  

 SO 02 FVE Odpadové hospodářství  

 SO 03 FVE Kino Velešín 

Součástí Díla je zejména: 

- zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení/ohlášení stavby, 

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, 

- zajištění vydání společného povolení vč. nabytí právní moci/souhlasu s provedením ohlášené 
stavby, 

- dodávka fotovoltaických panelů, střídačů, konstrukcí, elektroinstalačního materiálu, 

- elektroinstalační práce a montážní práce, 

- dokumentace skutečného provedení stavby, 

- zajištění vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, 

- úkony nezbytné k zajištění příslušných dokladů, povolení, souhlasů, vyjádření či licencí, revizí, 
provedení ověřovacího a zkušebního provozu včetně zaškolení obsluhy, výchozí revize, 

- statické posouzení zvolené typové nosné konstrukce pro podmínky dané instalace, 

- ve vazbě na instalaci FVE předá dodavatel poklady a poskytne Zadavateli nezbytnou součinnost a 
spolupráci pro aktualizaci Dokumentace zdolávání požáru (vč. procesu schválení HZS), 

- zajištění připojení díla k elektrické síti u příslušného distributora 

(dále společně v textu jen „Dílo“).  

1.3. Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení Díla jen schválené výrobky a výrobní postupy nejlépe 
vyhovující stanoveným a smluveným požadavkům pro provedení Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo 
bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, 
technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných 
výrobci použitých materiálů. 

1.4. Součástí předmětu Díla –zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost za účelem 
povolení stavby – je: 

a) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu podle zákona č. 
283/2021 Sb., stavební zákon a souvisejících předpisů. 

b) Projednání stavebního záměru s dotčenými úřady. 

c) Zjištění rozsahu potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek požadovaných stavebním 
(nebo jiným) úřadem. 
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d) Účast na všech potřebných jednáních s investorem. 

e) Obstarání veškeré inženýrské činnosti za účelem povolení stavby. 

f) Obstarání dokladů, vyjádření a závazných stanovisek všech dotčených orgánů. 

g) Jednání se správci dotčených inženýrských sítí. 

h) Vypracování statického posouzení únosnosti střešní konstrukce budov, na kterých je uvažována 
instalace fotovoltaické elektrárny. 

i) součinnost při aktualizaci požárně bezpečnostního řešení stavby. 

j) Vypracování a zabezpečení (na svoje náklady) veškerých podkladů, posudků, návrhů, studií, 
měření, stanovisek, analýz a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového 
materiálu v rámci vypracování dotčeného stupně projektové dokumentace. 

k) Účastník předá jako konečný výstup plnění 6 výtisků projektové dokumentace a jedno vyhotovení 
v elektronické podobě na CD (dokumenty na CD budou ve formátech *.cdr, *.doc, *.xls, *.pdf,*. 
jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu). 

l) Dílo bude provedeno v českém jazyce. 

1.5. Součástí předmětu Díla této smlouvy– dodávka a instalace fotovoltaických elektráren – je: 

a) Dodávka Díla na místa plnění. 

b) Instalace Díla na místech plnění. 

c) Poskytování souvisejících služeb a servisu. 

d) Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, péče o nepředané objekty 
a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd. 

e) Zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky. 

f) Předání podkladů nezbytných pro získání licence ERÚ,  

g) Zapojení do sítě, 

Podrobný popis a rozsah dodávky fotovoltaických elektráren a jejich instalace uveden v příloze A této 
smlouvy – Technická specifikace a v Příloze B této smlouvy – Rozpočet. 

 

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Termín zahájení plnění Díla: po nabytí účinnosti Smlouvy  

2.2. Plnění bude probíhat následovně (pro všechny objekty, není-li uvedeno jinak): 

Fáze 1: Projektová dokumentace pro provedení stavby a ohlášení stavby podle zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon 

- do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

Fáze 2: Inženýrská činnost za účelem povolení stavby na objektu, získání povolení stavby, 
převzetí místa plnění / staveniště 

- do 2 měsíců od předání kompletní projektové dokumentace a jejího převzetí Objednatelem 

- po oznámení záměru stavby a získání stavebního povolení, je-li takové vyžadováno příslušným 
stavebním úřadem, respektive doručení pravomocného rozhodnutí Objednateli, vyzve 
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Objednatel Zhotovitele k převzetí místa plnění / staveniště, a to nejpozději do 5 pracovních dnů 
od doručení pravomocného rozhodnutí.  

- Zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele 

Fáze 3: Dodání a instalace FVE, zahájení poskytování záručních servisních služeb 

- SO 02 FVE Odpadové hospodářství: nejpozději do 12/2024 

- SO 03 FVE Kino Velešín: nejpozději do 12/2024 

- SO 01 FVE ČOV Velešín: nejpozději do 4/2025 

- Pro všechny objekty platí, že záruční doba a poskytování souvisejících servisních služeb 
započne po předání a převzetí daného objektu podle čl. 7. až 9. Smlouvy.  

2.3. Místa plnění:  

SO 01 FVE ČOV Velešín – p.č. 807/11, st. 1022, 38232 Velešín, p.č. p.č. 1570, k.ú. Velešín 

SO 02 FVE Odpadové hospodářství – p.č. 1570, 38232 Velešín, p.č. p.č. 1570, k.ú. Velešín 

SO 03 FVE Kino Velešín – p.č. 1482, 38232 Velešín, p.č. p.č. 1570, k.ú. Velešín 

Sídlo zadavatele (předání projektové dokumentace a ostatních dokumentů) 

Podrobnosti dále stanoví Přílohy této Smlouvy. 

 

3. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou cenu za zhotovení Díla dle této smlouvy. Cena 
Díla je tvořena součtem položek Rozpočtu, který tvoří přílohu B této Smlouvy dle členění: 

Fáze plnění Objekt Cena bez DPH 

SO 01 FVE ČOV Velešín 220 000,- Kč 

SO 02 FVE Odpadové hospodářství 125 000,- Kč Fáze 1: 

SO 03 FVE Kino Velešín 170 000,- Kč 

SO 01 FVE ČOV Velešín 57 750,- Kč 

SO 02 FVE Odpadové hospodářství 26 250,- Kč Fáze 2: 

SO 03 FVE Kino Velešín 36 750,- Kč 

SO 01 FVE ČOV Velešín 2 270 292,60 Kč 

SO 02 FVE Odpadové hospodářství 663 878,70 Kč Fáze 3: 

SO 03 FVE Kino Velešín 1 126 028,20 Kč 
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Celková cena Díla bez DPH 4 695 950,- Kč 

DPH 21 % 986 149,40 Kč 

Celková cena Díla vč. DPH 5 682 098,90 Kč 

Podrobnosti dále stanoví rozpočet, který tvoří Přílohu B Smlouvy (dále jen „Rozpočet“). 

3.2. Cena Díla bez DPH je sjednána jako maximální a nepřekročitelná, není-li uvedeno ve Smlouvě jinak. 

3.3. Cena Díla bez DPH je platná po celou dobu provádění Díla a zahrnuje cenu a náklady veškerých 
prací a dodávek, činností a úkonů nutných k řádnému a včasnému provedení Díla v rozsahu dle Smlouvy a 
zadávací dokumentace a tak, jak je uvedena v Rozpočtu. Cena zahrnuje i náklady na práce blíže 
nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení Díla a o kterých vzhledem ke své odborné 
kvalifikaci a zkušenostem Zhotovitel měl nebo mohl s vynaložením potřebné péče vědět. Zhotovitel se 
zavazuje spolupracovat s Objednatelem a projektantem Studie a realizovat Dílo s cílem, aby tato cena nebyla 
překročena, a to ani v případě nahrazení zastaralé technologie aktuální standardní technologií (stejné či vyšší 
třídy).  

3.4. Sjednaná cena Díla bez DPH představuje celkovou odměnu Zhotovitele za poskytnutí veškerých 
plnění a splnění veškerých povinností podle Smlouvy a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na poskytnutí 
těchto plnění. Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním Smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů 
souvisejících s poskytnutím plnění podle Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato Smlouva nebo písemná 
dohoda smluvních stran. 

3.5. Podrobná kalkulace ceny Díla je podrobně stanovena v podobě oceněného Položkového soupisu 
prací.  

3.6. Na sjednanou cenu Díla nemá vliv změna kurzu české měny k jiným měnám, ani případné zvýšení 
cen materiálů a dalších prostředků (včetně pracovních sil) potřebných k provedení. Změna sjednané ceny je 
možná pouze v závislosti na změnu sazby DPH v průběhu plnění Smlouvy. Tyto možné změny cen musí být 
Zhotovitelem již započítány v ceně Díla. 

3.7. Zhotovitel se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo 
měl při vynaložení minimální odborné péče předpokládat.  

Platební podmínky 

3.8. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny Díla Zhotoviteli bude provedena následovně: 

i. Platba ve výši 5 % z celkové ceny podle čl. 3.1.  

– po dokončení fáze 1 – všechny objekty (předání a převzetí projektové dokumentace – podpis 
předávacího protokolu) 

ii. Platba ve výši 95 % z ceny za části díla – objekt SO 01 podle čl. 3.1. Smlouvy  

– po dokončení fáze 3 (předání a převzetí části Díla – objekt SO 01 – podpis předávacího 
protokolu) 

iii. Platba ve výši 95 % z ceny za části díla – objekt SO 02 podle čl. 3.1. Smlouvy  

– po dokončení fáze 3 (předání a převzetí části Díla – objekt SO 02 – podpis předávacího 
protokolu) 
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iv. Platba ve výši 95 % z ceny za části díla – objekt SO 03 podle čl. 3.1. Smlouvy  

– po dokončení fáze 3 (předání a převzetí části Díla – objekt SO 03 – podpis předávacího 
protokolu) 

3.9. Objednatel je oprávněn závazně stanovit zvláštní způsob vystavení faktur, zejména rozdělení 
fakturovaných položek či fakturovaných částek do více faktur, doplnění faktur formálními náležitostmi či 
přílohami prokazujícími fakturované plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při vystavení a 
změnách faktur a příslušných příloh.  

3.10. Objednatel se zavazuje hradit jednotlivé části ceny Díla vždy do třiceti (30) kalendářních dnů od 
doručení řádně vystavené faktury Objednateli. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky 
z účtu Objednatele. Platby budou probíhat výlučně bankovním převodem na účet Zhotovitele, a to v české 
měně a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v české měně, ledaže dojde v České republice 
k zavedení EUR jako oficiální měny. 

3.11. Zhotovitel se zavazuje na fakturu uvést označení projektu, v rámci kterého je Smlouva financována a 
to:„FVE Města Velešín, reg. č. 7221400059“. 

Nevejde-li se na fakturu údaj celý, postačí alespoň registrační číslo projektu bez názvu dotačního projektu 

3.12. Daňové doklady (faktury) musí dále obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), číslo Smlouvy jako identifikátor a potvrzený předávací 
protokol podle čl. 7. Smlouvy. Objednatel je oprávněn až do dne splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 
neobsahuje některou z náležitostí stanovených touto Smlouvou nebo příslušným právním předpisem. Ve 
vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení bezvadné 
faktury Objednateli. 

3.13. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, 
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech 
fakturách uplatněn Pokyn č. D - 22, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

3.14. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
podle § 109a ZDPH, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 
ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH. 

3.15. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury Objednatelem nemá nárok na 
úrok z prodlení. 

3.16. Místem pro doručení faktury je podatelna Objednatele na adrese sídla Objednatele. Za rozhodný den 
doručení faktury se považuje den vyznačený na faktuře podatelnou Objednatele. 

 

4. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

4.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. 

4.2. Objednatel se zavazuje v termínu uvedeném v čl. 2.2. Fáze 2 předat Zhotoviteli staveniště / místo 
plnění. Staveniště / místo plnění předá Objednatel Zhotoviteli prosté všech právních vad a zhotovení Díla 
znemožňujících nároků třetích osob tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou.  O předání a převzetí staveniště / místa plnění bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oprávněnými osobami za obě strany. Dále se Objednatel zavazuje k následujícímu: 

- umožnit pro provedení Díla napojení na odběrná místa elektrické energie, vody, popřípadě jiných 
zdrojů, 

- určit Zhotoviteli prostor pro umístění zařízení staveniště / místa plnění a skladování materiálu. 

4.3. Ke vstupu na staveniště / místo plnění v průběhu realizace Díla jsou oprávněni za podmínky 
dodržení bezpečnostních předpisů: 
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a) pracovníci Zhotovitele, 

b) pracovníci poddodavatelů, 

c) pracovníci Objednatele, včetně technického dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP,  

d) pracovníci kompetentních kontrolních orgánů, 

e) další osoby, které se prokáží písemným souhlasem ke vstupu na staveniště / místo plnění daným 
Zhotovitelem nebo Objednatelem. 

 Zhotovitel je povinen vést montážní deník / stavební deník v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb., a to 
od zahájení prací na díle až do odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání 
Díla.  

 Smluvní strany se dohodly, že průběh realizace Díla a dodržování ustanovení této smlouvy bude pravidelně 
kontrolován a koordinován po stránce věcné, časové a finanční zástupci smluvních stran na kontrolních 
dnech svolávaných Objednatelem dle potřeby, zpravidla 2x měsíčně. Objednatel o plánovaném kontrolním 
dnu Zhotovitele včas vyrozumí. Zhotovitel je povinen o průběhu kontrolních dnů, o zjištěních a přijatých 
závěrech pořizovat zápisy v montážním deníku / ve stavebním deníku. Objednatel musí být vždy přítomen 
kontrole konstrukcí, které mají být dalším postupem zakryty – o termínu bude vyrozuměn zápisem 
v montážním deníku / ve stavebním deníku či elektronickou poštou min. 2 pracovní dny předem. Nebude-li 
přítomen při kontrole, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v realizaci Díla. Veškeré náklady na dodatečnou 
kontrolu hradí Objednatel.  

4.4. Zhotovitel zajistí vytyčení a ochranu inženýrských sítí vedoucích přes staveniště / místo plnění na 
základě podkladů předaných Objednatelem. Objednatel je povinen předat nákresy jejich vedení Zhotoviteli. 
Zhotovitel neodpovídá za poškození inženýrských sítí, které nebyly obsaženy v dokumentaci. 

4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že Objednatel není oprávněn movité věci Zhotovitele zadržet ve 
smyslu § 1395 a násl. občanského zákoníku.  

4.6. Pokud tak právní předpisy stanoví, je Objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce 
na staveništi. Této povinnosti se Objednatel nemůže zprostit přenesením na Zhotovitele ani jiným způsobem.  

4.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel je 
povinen zajistit v rámci zařízení staveniště / místa plnění podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru investora, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

4.8. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pouze ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat stejnou či vyšší kvalifikaci jako poddodavatel předchozí. 

4.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště / místo plnění v souladu se svými potřebami a 
s požadavky Objednatele.  

4.10. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od předání a převzetí Díla odstranit zařízení staveniště / místa plnění 
a vyklidit jej. Je-li Dílo předáno a převzato s vadami a nedodělky, počíná lhůta dle tohoto bodu běžet až ode 
dne odstranění všech těchto vad a nedodělků.  

 

5. PODDODAVATELÉ A PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

5.1. Jakákoli změna v osobách rozhodných poddodavatelů oproti těm deklarovaným v nabídce 
Zhotovitele musí být předem Objednatelem písemně odsouhlasena. Za účelem změny v osobách rozhodných 
poddodavatelů není třeba vypracovávat dodatek k Smlouvě.  

5.2. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele, jako by plnil sám.  

5.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat způsobilostí a kvalifikací 
prováděnou prostřednictvím osob uvedených v nabídce, a zároveň se tyto vymezené osoby budou na 
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provádění Díla dle Smlouvy skutečně podílet po celou dobu provádění Díla, resp. trvání tohoto závazku. 
Nesplnění uvedené povinnosti z tohoto článku vyplývající bude posuzováno jako závažná okolnost mající za 
následek možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem, a to i bez jakýchkoliv předchozích úkonů 
upozornění učiněných Objednatelem vůči Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna 
v osobách, jimiž Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních požadavků ve veřejné zakázce, z níž vzešel 
tento závazek, podléhá předchozímu závaznému schválení zadavatele.  

5.4. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci 
a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání Objednateli doklady 
o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění Díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud 
nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí Zhotovitel na požádání 
Objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit. 

5.5. Objednatel je oprávněn s uvedením důvodů požadovat ukončení spolupráce s jakýmkoli 
poddodavatelem Zhotovitele, který neprovádí Dílo v souladu se závaznými podklady Smlouvy. Zhotovitel je 
povinen na výzvu Objednatele s takovým poddodavatelem bezodkladně ukončit spolupráci a vyloučit ho z 
účasti na provádění Díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění Díla 
včetně vyklizení staveniště. 

5.6. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení 
plnění podle Smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a 
Objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.  

 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1. Nejpozději 5 pracovních dnů před termínem dokončení fáze 3 u příslušné části díla (jednotlivého 
objektu FVE), je Zhotovitel povinen prostřednictvím e-mailu Objednateli oznámit den, kdy bude Dílo 
připraveno k předání a vyzvat Objednatele k jeho převzetí. 

7.2. Objednatel zorganizuje předání a převzetí části Díla. Objednatel pořídí protokol o předání a převzetí 
části Díla. Protokol bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí části Díla a soupis případných vad 
a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí části Díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru investora.  

7.3. Při předání části Díla Zhotovitel předá Objednateli doklady, atesty a prohlášení o shodě a jakosti 
dodaných materiálů. 

7.4. Nedostaví-li se Objednatel přes řádnou výzvu Zhotovitele ve stanoveném termínu k předání části 
Díla, nebo odmítne-li protokol o předání části Díla podepsat, má Zhotovitel právo protokol o předání části 
Díla podepsat sám, čímž dojde k jednostrannému předání příslušné části Díla.  

7.5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí části Díla pro vady Díla, které nebrání užívání části 
Díla. Případné vady a nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí části Díla s uvedením 
termínu jejich odstranění. 

 

8. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

8.1. Vlastníkem budovy a dalších nemovitostí tvořících součást místa plnění je Objednatel v souladu s 
2599 odst. 1 občanského zákoníku.  

8.2. Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele dnem předání Díla nebo 
jeho části, respektive podpisem protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho části podle čl. 7 Smlouvy.  

8.3. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle 
Smlouvy, nese Zhotovitel ode dne převzetí staveniště v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku. 
Nebezpečí škody na díle (včetně budovy a dalších nemovitostí, které tvoří místo plnění, včetně věcí, jimiž 
má být Dílo být v souladu se Smlouvou vybaveno, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí 
předmětných nemovitostí) přechází na Objednatele teprve potvrzením zápisu o předání a převzetí Díla 
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oběma smluvními stranami a TDI. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat 
Objednateli podle Smlouvy, přechází na Objednatele okamžikem jejich předání Objednateli. 

8.4. Zhotovitel odpovídá za újmu a škody způsobené Objednateli nebo třetí straně vadným plněním Díla. 
Zhotovitel je zodpovědný za: 

a) jakékoliv škody a újmu způsobené třetím osobám v přímé souvislosti s prováděním Díla a 
s provedeným dílem, 

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, která budou zapříčiněna nebo vztažena ke kvalitě 
provedeného Díla nebo budou vycházet z chyb provedeného Díla. 

8.5. Nároky na náhradu škody bude Objednatel uplatňovat v souladu s právními předpisy s tím, že 
smluvní strany ve smyslu § 630 občanského zákoníku sjednávají prodloužení promlčecí lhůty práva 
Objednatele na náhradu škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy. Objednatel je 
oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené Zhotovitelem ve lhůtě deset (10) let ode dne, kdy se 
dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než 
uplynutím deseti (10) let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti. 

 

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A VADY DÍLA 

9.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost Díla, tedy přejímá 
závazek, že Dílo bude v průběhu deklarovaných záručních dob, uvedených ve vztahu k jednotlivým SO a PS, 
odpovídat výsledku určenému ve Smlouvě, a předané dokumentaci.  

9.2. Záruční doba za jakost Dílo, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, 
které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného Díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a 
převzetí Díla, respektive jeho části A nebo B. 

9.3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v trvání 24 měsíců, na stavební konstrukce uchycení do 
střechy záruku v trvání 60 měsíců. 

9.4. Dále Zhotovitel poskytuje prostřednictvím tovární záruky výrobce rozšířené záruky na Dílo 
následovně: 

a) Fotovoltaické moduly:  

- min. 20 let lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou 
výrobcem, 

- min. 10 let produktová záruka garantovaná výrobcem. 

b) Měniče: 

- záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní 
náhradu v případě poruchy či poškození. 

Podrobnosti stanoví Přílohy této Smlouvy.  

9.5. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení nebo technologie se prodlužuje záruční doba 
o dobu, po kterou nebylo možné předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku provozovat. Pro 
vyměněné nebo nově dodané díly poskytne Zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto článku, která 
začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 

9.6. Platnost a účinnost záruky za jakost Díla není a nebude podmíněna uzavřením servisních smluv na 
provádění běžné údržby Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.  

9.7. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada Díla, má Objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. Vada bude u Zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o 
nahlášení vady Objednatel zašle Zhotoviteli elektronickými prostředky opatřenými 
zaručeným elektronickým podpisem, nebo písemně na adresu určenou Zhotovitelem v zápisu o předání a 
převzetí Díla.  
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9.8. V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí dobu pro odstranění vady a následně 
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. 

9.9. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má Objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části Díla, 

b) odstranění vad opravou vadné části Díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

c) přiměřenou slevu z ceny Díla 

d) a Zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, 
vždy však v přiměřené době odstranit. 

9.10. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel 
práce na odstranění vad nebránících užívání Díla do dvou (2) pracovních dnů od písemného oznámení vad a 
práce provede do patnácti (15) pracovních dnů ode dne písemného oznámení Objednatelem. V případě, že 
Zhotovitel prokáže, že dobu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické 
podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany doby náhradní. 

9.11. V případě, že se bude jednat o vady bránící řádnému užívání Díla nebo jeho části nebo ohrožující 
provoz Díla nebo jeho části, včetně technologií (dále jen „havarijní vady“), zahájí Zhotovitel práce 
nejpozději do šesti (6) hodin po písemném oznámení havarijní vady, resp. po oznámení havarijní vady 
způsobem uvedeným v čl. 17.7. Smlouvy a práce provede v době stanovené dohodou obou smluvních stran, 
vždy však v co nejkratším termínu, nejpozději v přiměřené době odpovídající charakteru vady.  

9.12. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat 
a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.  

9.13. Zhotovitel dodá Objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o 
shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla. 

9.14. Nenastoupí-li Zhotovitel na odstranění vady bezodkladně nebo ve sjednané době, nebo neodstraní-li 
Zhotovitel oznámené vady v době s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
v této době neodstraní, je Objednatel oprávněn sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní 
pokutu a záruka Zhotovitele za jakost není tímto postupem Objednatele nijak dotčena a Zhotovitel je povinen 
nahradit Objednateli náklady s tím spojené.  

9.15. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

 

10. POJIŠTĚNÍ 

10.1. Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště po celou dobu provádění Díla do podpisu zápisu 
o předání a převzetí Díla podle Smlouvy uzavřeno pojištění, a to:  

a) Stavebně montážní pojištění budovaného Díla. S pojistným plněním nejméně ve výši celkové ceny 
za Dílo dle čl. 3.1. Smlouvy. 

10.2. Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné 
události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného 
plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na díle, stavebních 
pozemcích nebo jiném majetku Objednatele nacházejícím se na staveništi výše uveden Zhotovitel jako 
oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být Zhotovitel 
podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku Objednatele do 
původního stavu. 
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10.3. Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech 
standardně používány žádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo Objednatele nebo třetích osob na 
náhradu škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy.  

10.4. Povinnost mít uzavřeno pojištění může Zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; 
povinnost mít uzavřeno pojištění může Zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se 
kromě provádění Díla podle Smlouvy vztahuje i k provádění jiných plnění, pokud jsou splněny ostatní 
podmínky tohoto článku. Za porušení povinnosti mít uzavřeno pojištění podle tohoto článku se považuje 
i nezajištění dalšího pojištění podle čl. 10.6. v době tam stanovené. 

10.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel je povinen pojistit 
vlastní zaměstnance pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, které vznikly v souvislosti s plněním závazků 
Zhotovitele dle Smlouvy. 

10.6. V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu ke Dílu poklesne nebo je 
důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného plnění 
z pojištění uzavřeného Zhotovitelem podle čl. 10.1. Smlouvy (ať jednou či více pojistnými smlouvami) pod 
úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 10.1. Smlouvy (případně pod stávající úroveň, 
poklesla-li již dříve taková celková horní hranice pojistného plnění pod úroveň určenou ve vztahu 
k příslušnému období v čl. 10.1. Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se k Dílu 
podle Smlouvy), je Zhotovitel povinen na své náklady do patnácti (15) kalendářních dnů od vzniku takové 
pojistné události zajistit další pojištění tak, aby celková horní hranice pojistného plnění byla navýšena na 
úroveň uvedenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 10.1. Smlouvy (případně na stávající úroveň před 
takovou událostí, poklesla-li již dříve celková horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného 
Zhotovitelem podle čl. 10.1. Smlouvy pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 10.1. 
Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se k Dílu podle Smlouvy). Vznik takové 
události stejně jako opatření přijatá Zhotovitelem v souladu s tímto článkem je Zhotovitel povinen 
neprodleně písemně oznámit Objednateli. Totéž platí pro případy zvýšení hodnoty Díla v důsledku zvětšení 
rozsahu Díla. 

10.7. Kopie pojistné smlouvy či smluv nebo dodatku o prodloužení pojistné smlouvy podle čl. 10.1. 
Smlouvy byla Zhotovitelem předána Objednateli při podpisu Smlouvy. Kopii smlouvy či smluv, jimiž zajistí 
další pojištění v souladu s čl. 10.6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen předat Objednateli do patnácti (15) 
kalendářních dnů od vzniku události, na niž se váže povinnost zajistit další pojištění. 

10.8. Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění Zhotovitel doloží Objednateli vždy nejpozději do čtrnácti 
(14) kalendářních dnů ode dne splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou 
povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním úředně ověřené kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné 
pojistné období Objednateli. 

10.9. Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle čl. 10. Smlouvy jednat v úzké 
součinnosti s Objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se 
sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko. 

10.10. V případě, že Zhotovitelem je sdružení dodavatelů, kteří podali společnou nabídku pro veřejnou 
zakázku a tato jejich společná nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, musí pojistná smlouva či smlouvy 
podle čl. 10.1. a 10.6. Smlouvy pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem v rámci 
takového sdružení. Tato skutečnost musí jednoznačně z pojistné smlouvy či smluv vyplývat. Objednatel tak 
bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše dle čl. 10.1. Smlouvy v případě škody způsobené 
kterýmkoliv účastníkem v rámci sdružení. Zhotovitel v tomto článku stanovenou povinnost splní také tak, že 
každý z účastníků sdružení doloží samostatně uzavřenou pojistnou smlouvu či smlouvy splňující podmínky 
dle čl. 10.1. Smlouvy, případně čl. 10.6. Smlouvy. 

 

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy. 
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11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
Zhotovitelem. 

11.3. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Mimo 
případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení Smlouvy považuje následující: 

a) Zhotovitel přes upozornění Objednatele provádí některou část Díla v rozporu s předanou 
dokumentací, pokyny Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou nebo závaznými 
podklady, 

b) Zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího třicet (30) kalendářních dnů s předáním Díla (části A 
nebo B) Objednateli ve sjednaném termínu, přičemž za den předání Díla Objednateli se považuje 
den potvrzení zápisu o předání a převzetí Díla, 

c) Zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některé fáze podle čl. 2.2. Smlouvy přesahujícího 
dvacet (20) dní, přičemž za den dokončení příslušné fáze se považuje den potvrzení příslušného 
zápisu/protokolu o dokončení příslušné fáze, 

d) vadné plnění Zhotovitele, na něž byl Zhotovitel Objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, 

e) realizace Díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro 
místo provádění Díla, 

f) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na nějž byl Zhotovitel Objednatelem 
upozorněn a nezjednal nápravu, 

g) Zhotoviteli byla v průběhu plnění Díla opakovaně pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce na díle podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti), 

h) v případě, že bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo byl insolvenční 
návrh zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele,  

i) Zhotovitel provádí i přes předchozí písemné upozornění Objednatele Dílo jinými osobami než těmi, 
kterými prokazoval splnění kvalifikačních požadavků ve smyslu § 79 ZZVZ ve své nabídce, z níž 
vzešel závazek, který je předmětem Smlouvy. 

11.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě opakovaného prodlení Objednatele 
s úhradou ceny Díla po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů. 

11.5. Objednatel nebo Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže nastala mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele, která mu brání v plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, a tato trvá po dobu delší než dva (2) měsíce. 

11.6. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků 
odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným 
Zhotoviteli, který je účinný dnem doručení Zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí Zhotoviteli 
náklady provedené na podkladě Smlouvy vzniklé do doby odstoupení Objednatele dle předešlé věty. 

11.7. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem a tato Smlouva zaniká ke dni doručení písemného 
oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany výslovně 
vylučují aplikaci § 2004 občanského zákoníku. 

11.8. Ustanoveními výše uvedených článků tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit 
od Smlouvy v dalších případech předvídaných touto Smlouvou či platnými právními předpisy. 

11.9. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy není Objednatel povinen Zhotoviteli 
vracet již provedené Dílo nebo jeho část ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění Smlouvy včetně 
veškerých dokumentů a elektronických médií. Neprodleně po odstoupení od Smlouvy předá Zhotovitel 
Objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění Smlouvy do účinnosti 
odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Zhotovitel má v případě odstoupení právo 
na uhrazení ceny již provedeného plnění, pokud ještě nebylo uhrazeno; pokud bylo určité plnění 
Zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí se cena náležející Zhotoviteli přiměřeně podle 3.1. Smlouvy. 
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11.10. Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od Smlouvy, uhradí druhé straně škody způsobené 
jí odstoupením od Smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle Smlouvy a na 
náhradu škod vzniklých prodloužením doby na dokončení plnění v případě odstoupení Objednatelem 
z důvodu na straně Zhotovitele. 

11.11. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy nebo ukončení Smlouvy dohodou je 
Zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od 
Smlouvy nebo ukončení Smlouvy dohodou. V případě, že Zhotovitel v této době staveniště nevyklidí, je 
Objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady Zhotovitele. 

11.12. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy zahájí smluvní strany inventuru 
předmětu plnění v době nejpozději tří (3) pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že 
Zhotovitel neposkytne Objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění Objednatel. 

11.13. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením Smlouvy.  

11.14. V případě předčasného ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bezplatně 
nezbytnou součinnost k tomu, aby Objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací Zhotovitelem. 

 

12. ZMĚNA DÍLA 

12.1. Objednatel je oprávněn omezit nebo navýšit rozsah Díla, nebo požadovat jinou kvalitu prací a 
dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna Díla“) na základě § 222 a souvisejících ZZVZ, a za tím 
účelem vydat Zhotoviteli návrh změnového listu, který požadovanou změnu Díla popisuje. Zhotovitel je 
povinen na základě požadavku Objednatele přistoupit na změnu rozsahu Díla, která Dílo omezuje. 

12.2. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje: 

- pořadové číslo, 

- identifikaci plnění, které má být změnou dotčeno, 

- identifikaci prostoru, který má být změnou dotčen, 

- popis změny včetně výkresové dokumentace, 

- kalkulaci snížení ceny, 

- změnu standardu plnění, 

- změnu ceny plnění. 

Pokud by změna Díla znamenala i změnu dodržení dílčí doby plnění, musí návrh obsahovat změnu doby 
plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny doby předání Díla musí být současně přesně 
uvedeny i nové navrhované doby splnění veškerých ještě nedokončených uzlových bodů. 

12.3. Změnové listy budou vzestupně číslovány a vydávány ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. Evidenci a archivaci změnových listů povede Objednatel. 

12.4. Drobná změna a upřesnění Díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti Díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem Objednatele na Díle zápisem do stavebního 
deníku. V takovém případě se nevyžaduje oboustranné potvrzení změnového listu.  

12.5. Na základě návrhu změnového listu Zhotovitel zpracuje a předloží Objednateli ocenění změny ve 
formě položkového rozpisu ceny do deseti (10) pracovních dnů od obdržení návrhu změnového listu, pokud 
nebude dohodnuto jinak. Ocenění změny bude vycházet z rozpisu ceny, tj. oceněného Položkového soupisu 
prací. V případě druhů, resp. jakosti prací a dodávek v rozpisu ceny neuvedených, bude ocenění změny 
vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky, vycházet se bude v rozpisu ceny dle 
Cenové soustavy RTS Brno, v aktuální cenové úrovni v době ocenění snížené o 5 %, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit ani položkami dle Cenové soustavy 
ÚRS Praha, je Zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. 
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12.6. K návrhu změnového listu a k jeho ocenění musí být přiloženo písemné vyjádření TDI.  

12.7. K ocenění změny dle předchozího bodu je Objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko 
Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami 
písemně dohodnuta jiná doba.  

12.8. Pokud Objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou harmonogramu, změnový list 
potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující písemné stanovisko Objednatele 
doplněné vyjádřením TDI. Bez potvrzeného změnového listu není Zhotovitel povinen ani oprávněn změnu 
Díla provést. 

12.9. Změnový list, potvrzený osobami oprávněnými činit jménem smluvní strany nebo za ni veškeré 
právní jednání, se stane podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě a je pro obě smluvní strany závazný. 
Zhotovitel je povinen na základě oboustranně potvrzeného změnového listu zpracovat návrh dodatku ke 
Smlouvě. Dodatek může být vyhotoven jako souborný za více změnových listů. Smluvní strany se zavazují 
uzavřít dodatek ke Smlouvě, který odpovídá oběma smluvními stranami potvrzenému změnovému listu. 
Dodatek má však deklaratorní charakter, Zhotovitel je oprávněn provést změnu Díla na základě řádně 
odsouhlaseného změnového listu na základě relevantních Smlouvy. 

12.10. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku po uzavření dohody o změnovém 
listu ani po výzvě Objednatele zapsané do stavebního deníku, je Objednatel oprávněn zajistit splnění těchto 
povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části Díla a poskytne za ni 
záruku za jakost požadovanou Objednatelem; v tomto případě uhradí Zhotovitel Objednateli všechny 
vynaložené náklady. 

12.11. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění 
podle Smlouvy, je v Položkovém soupisu prací stanoveno jako maximální. Pokud Zhotovitel při plnění 
Smlouvy použije menší množství určité položky, bude příslušným způsobem (dle jednotlivých položek 
Položkového soupisu) snížena cena Díla. Pokud bude nezbytné vynaložit pro řádné dokončení Díla většího 
množství určité položky, než jak stanoví Položkový soupis prací, bude taková situace řešena postupem 
dle ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude Objednatelem vyzván k podání nabídky na dodání 
potřebného dodatečného množství určité položky Položkového soupisu prací, podá ve stanovené době 
řádnou nabídku, přičemž nabídková cena bude vycházet z jednotkových cen nabídnutých v původního 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

13. SMLUVNÍ SANKCE 

13.1. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění dle smlouvy o Dílo, projektové dokumentace a dodržení všech 
podmínek stanovených dotčenými orgány. 

13.2. Aniž by tím bylo dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti 
s porušením povinnosti Zhotovitele, k níž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, vzniká Objednateli 
v případě porušení níže uvedených povinností Zhotovitele právo na zaplacení smluvních pokut v níže 
uvedené výši: 

a) ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele s povinností převzetí 
staveniště dle čl. 2.2. a 4.2. Smlouvy; 

b) ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele s povinností zahájení 
příslušné části Díla dle čl. 2.2. Smlouvy; 

c) ve výši 0,04 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele s povinností dodat a 
instalovat FVE ve sjednaném termínu pro každou jednotlivou část Fáze 3 (pro každý z objektů) dle 
čl. 2.3. a 2.4 Smlouvy; 

d) ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele s vyklizením místa 
plnění nebo jiných prostor jím využívaných v souvislosti s plněním Smlouvy; 
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e) ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý den prodlení Zhotovitele s odstraněním veškerých 
drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla uvedených v zápisu o předání 
a převzetí Díla; 

f) ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH, v případě prokázaného provádění některé části Díla 
v rozporu s předanou dokumentací, pokyny Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou 
nebo závaznými podklady Dála, a to za každý zjištěný případ následující po příslušném upozornění 
Objednatele, resp. TDI; 

g) výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za porušení povinnosti Zhotovitele po celou dobu 
provádění Díla udržovat realizační tým v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5.3. Smlouvy, a 
to za každé jednotlivé porušení; 

h) ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení Zhotovitele s předáním dokumentů dle čl. 1. a čl. 7. Smlouvy 
Objednateli, a to za každý jednotlivý zjištěný případ následující po příslušném upozornění 
Objednatele, resp. TDI; 

i) ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele se zajištěním pojištění 
dle čl. 10.1. Smlouvy nebo dalšího pojištění, pokud doba předchozího uplynula ve smyslu čl. 10.6, 
a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

j) ve výši 10 000 Kč v případě prokazatelného porušení bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu 
provádění Díla ze strany Zhotovitele či jeho poddodavatelů, za každé takové jednotlivé porušení. 

13.3. Pokud v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy dojde k uložení pokuty Objednateli 
nebo k jiné majetkové újmě Objednatele, vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na peněžitou 
kompenzaci, již může uplatnit i ve formě slevy z ceny Díla ve výši takové újmy, včetně sankcí, úroků a 
vyměřeného penále, která Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele vznikla. Objednatel je 
oprávněn svůj nárok na peněžitou kompenzaci (slevu z ceny Díla) uspokojit ze zádržného dle čl. 3.19. a 3.20. 
Tím není dotčena povinnost Zhotovitele uhradit případnou smluvní pokutu dle tohoto článku. 

13.4. Zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti, pokud objektivně nemůže tuto povinnost splnit 
v příčinné souvislosti s prodlením Objednatele. 

13.5. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě dokladu k úhradě vystaveného 
Objednatelem a na účet uvedený v takovém dokladu. Splatnost se sjednává v délce třicet (30) kalendářních 
dnů. 

13.6. Uplatněním nebo uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody v plné výši. 
Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty. 

13.7. V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými 
právními předpisy.  

 

14. VYŠŠÍ MOC 

14.1. Existence možnosti zproštění povinnosti k náhradě škody v souvislosti s vyšší mocí se 
řídí § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

14.2. Za okolnosti vyšší moci se považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé 
nezávisle na vůli smluvních stran, které trvale nebo dočasně brání smluvním stranám plnit své povinnosti, 
jako např. válka, živelní katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu 
nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií, změna hospodářské situace apod. 

14.3. Strana dovolávající se vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů, 
druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu 
o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, 
věrohodný důkaz o této skutečnosti. 
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15. ROZHODNÉ PRÁVO, SPORY, SOUDY 

15.1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami českého 
právního řádu, zejména občanského zákoníku. 

15.2. V otázce, zda je Dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi 
stanovenými Smlouvou anebo závaznými podklady Díla, budou obě strany respektovat stanovisko 
nezávislých institucí na úseku bezpečnosti práce a technické inspekce, případně další nezávislé tuzemské 
zkušebny, znalce či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a 
nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou. 

15.3. Zhotovitel prohlašuje, že dodávaná zařízení nebo jejich části, které jsou součástí Díla, nevykazují a 
nebudou vykazovat žádné právní vady a při jejich dodání Zhotovitel neporušuje práva třetích stran. 
Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva potřebná k plnění povinností ze Smlouvy, dodáním zařízení ani 
jejich částí nebude porušovat práva duševního vlastnictví či průmyslová práva třetích osob ani žádná jiná 
práva třetích osob či právní předpisy. Zhotovitel současně výslovně prohlašuje, že v případě, kde to ukládá 
příslušný právní předpis, si obstará souhlas k užití podkladů od oprávněných osob. 

15.4. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí Objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu 
vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči Objednateli nároky z právních vad týkajících se Smlouvy. 

15.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli jakékoli náklady a škody v případě, že budou vůči 
Objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů 
předaných Zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných právních vad Díla nebo jeho částí a 
poskytnout veškerou součinnost k uplatnění účinné obrany proti takovým nárokům. 

15.6. Jestliže budou vůči Objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, 
poskytne Zhotovitel Objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou nutnou 
součinnost a Objednatelem vyžádanou podporu. 

15.7. Pro případ sporu z této smlouvy nebo s touto smlouvou jakkoliv souvisejícího, se sjednává výlučná 
příslušnost českých soudů, a to s místní příslušností určenou podle sídla objednatele. 

 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude v souladu s § 219 ZZVZ uveřejněna na profilu zadavatele 
(Objednatele). Uveřejnění zajistí Objednatel.  

16.2. Smluvní strany se dohodly, že žádný z údajů obsažených ve Smlouvě, až na osobní údaje ve smyslu 
zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, nevyjímají z povinnosti uveřejnění v na profilu 
zadavatele. Obdobně Smluvní strany nepovažují nic z obsahu Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 občanského zákoníku.  

16.3. Obchodní korespondence, prováděcí dokumentace, manuály k dodávanému zařízení, doklady 
kvality, protokoly o předání a převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkající se předmětu Díla budou 
provedeny v jazyce českém. 

16.4. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této Smlouvy vyplývající na třetí stranu bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

16.5. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li Objednatel kdykoli 
uplatnit jakákoli práva nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle Smlouvy, případně podle 
obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal. 

16.6. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran 
musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem, e-mailem s elektronickým odpisem odesílatele nebo 
doručením do datové schránky. 
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16.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci této smlouvy 
v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ. 

16.8. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno 
Zhotovitelem či jeho poddodavatelem, a smluvních závazků se svými poddodavateli. 

16.9. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů 
dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 

16.10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto článku 
smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

16.11. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 
stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání podle čl. 16.8. a 16.9. 
smlouvy, a k němuž došlo při provádění Díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení 
oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvního partnera bude též informace o datu doručení 
oznámení o zahájení řízení. 

16.12. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní 
moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí 
právní moci rozhodnutí. 

16.13. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle čl. 16.11. 
smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 
protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. 

16.14. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, oboustranně podepsanými a chronologicky 
číslovanými dodatky, s výjimkou případů, kdy Smlouva předpokládá možnost jednostranné změny Smlouvy. 

16.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

16.16. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické formě.  

16.17. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani 
práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. 

 

17. PŘÍLOHY 

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

• Příloha A – Technické parametry  

• Příloha B – Rozpočet 

 

 

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si Smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a 
svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy: 
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Za Zhotovitele       Za Objednatele 

 

 

 

______________________________    _________________________________ 

TERMS a.s.       Město Velešín 

Ing. Tomáš Picek      Ing. Petr Vágner, starosta 
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